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Transicion a PVC 160mm

Salida a drenaje

Mariposa 6"-VM1-3
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PLANTA MANIFOLD CASILLA N°2

ESCALA 1:20
L 2.00 L
\4 \4 Bisagras Pomela
de Soldar
= I - Cantidad= 3 por hoja
Pasador vertical H/
interno {
m. __ __ ~._Calados de
= ventilacion
galvanizado
y candado
= == Marco y hojas en
= _7 chapa plegada N°18
ji

DETALLE PUERTA P1

ESCALA 1:20

1.70

TANQUE CISTERNA EXISTENTE T1

Correas Perfil "C" Cubierta chapa T-101 Cincalum
Soxmo.xaxNBB N°25 con Aislacion Térmica
Galvanizadas "Isolant Doble ALU-10" 6 similar

Pendiente= 9%

Tabique de hormigdn visto B
tipo "H-21". Espesor= 0,20m [
Armadura doble malla soldada :
"Q-84" (150x150x4mm)
Cemento puzolanico 6 A.R.S.

Piso de hormigoén fratasado
tipo "H-21". Espesor= 0,20m
Armadura doble malla soldada
"Q-84" (150x150x4mm)

Cafio de PVC @ 50mm.

a2 Y
S

Flotante eléctrico

NOTA: para un correcto funcionamiento del sistema, es fundamental que
cada parte del circuito hidraulico este protegido de las heladas, por eso es
que debe quedar debidamente protegido dentro de las casillas a construir, y
las partes de las caferias que puedan quedar a la intemperie deberan ser
protegidas con un revestimiento que evite su congelamiento.

PROPIETARIO:

CENTRO PYME
ADENEU

AGENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO DEL NEUQUEN

PLANO N°

ADE-PL-54

Cemento puzolanico 6 A.R.S.

CORTE A-A

ESCALA 1:20

Desagote a terreno natural

OBRA: 2° ETAPA

pestvo: - PLANTA DE PROCESO DE PESCADOS
Locaupap:  PIEDRA DEL AGUILA (Neuquén)

PLANO DE:

PROVISION DE AGUA:

PROYECTO | Ing. Nicolas Brand

DIBUJO Ing. Nicolas Brand

CONEXION A TANQUE CISTERNA EXISTENTE ESCAIA | 1:20
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FIRMA PROPIETARIO

FIRMA PROYECTISTA

OBSERVACIONES:




